

Generalsanierung und Umstrukturierung Kindergarten Goldbach

Investitionsauftrag

I36500170 - 19

Planung

2021

Baubeginn

2022

Fertigstellung

2024

| KG | Kostengruppe | LPH 3 - Kostenberechnung (Gewerke) | LPH 7 - Kostenanschlag |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | 1. Ebene | Stand: 14.03.2022 | Stand: |
| | | € (EUR) | € (EUR) |
| 200 | Herrichten und Erschließen | - € | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | 1.072.500,00 € | |
| 01 | Gerüstbau | 29.000,00 € | |
| 02 | Abbruch | 62.500,00 € | |
| 03 | Rohbau | 156.500,00 € | |
| 04 | Zimmerer | 186.500,00 € | |
| 05 | Dachdecker | 54.500,00 € | |
| 06 | Klempner | 35.500,00 € | |
| 07 | Dachabdichtung | 11.000,00 € | |
| 08 | Fenster/Verglasung | 14.000,00 € | |
| 09 | Rolladen/Raffstore/Textilscreens | 28.000,00 € | |
| 15 | Schlosserarbeiten | 40.000,00 € | |
| 16 | Außen/Innenputz | 71.500,00 € | |
| 17 | Trockenbau | 58.500,00 € | |
| 18 | Maler | 50.000,00 € | |
| 19 | Schreiner - Innentüren | 47.500,00 € | |
| 20 | Natur- und Betonwerksteinarbeiten | 0,00 € | |
| 21 | Metallbau | 75.000,00 € | |
| 22 | Estrich | 60.000,00 € | |
| 23 | Fliesen- und Naturwerksteinarbeiten | 49.000,00 € | |
| 24 | Parkettarbeiten/Holzplasterarbeiten | 0,00 € | |
| 25 | Bodenbeläge | 38.000,00 € | |
| 30 | Baureinigung | 5.500,00 € | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 565.533,40 € | |
| 10 | Heizung (IB Metzger) | 141.945,34 € | |
| 11 | Lüftung | 6.897,24 € | |
| 12 | Sanitär (IB Metzger) | 118.170,82 € | |
| 13 | Solar | 35.000,00 € | |
| 14 | Blitzschutz (IB Göggerle) | 7.497,00 € | |
| 15 | Elektro (IB Göggerle) | 180.523,00 € | |
| 26 | Aufzug | 75.500,00 € | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | | |
| + 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 1.638.033,40 € | |
| 500 | Außenanlagen | 157.259,00 € | |
| 31 | Außenanlagen | | |
| | Befestigte Flächen | 157.259,00 € | |
| | Technische Anlagen in Außenanlagen | <i>in KG 400 enthalten</i> | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | 32.500 € | |
| 700 | Baunebenkosten | 226.732,83 € | |
| 100-700 | kompl. Gesamtkosten | 2.054.525,23 € | |