Crailsheim Volksfestplatz

Vorlaufige Kostenermittiung

Stand:

Grundlagen: Masterplan
Kostenangaben Stadt
Bodenwerte It. Gutachterausschuss
Berechnugen WHS

Jul 20

Zusammenfassung Gesamt zuwendungsfahige
Gebiet Bezeichnung Kosten Ertrage Ausgaben Einnahmen Forderrahmen
Bisher angefallen 3.292.116,20 €
Hohe Prioritat, kurzfristige Umsetzung
1 Schdneblrgstrafe | 220.500,00 € 807.325,00 € 220.500,00 € B07.325,00 € -586.82500€
9 Umfeld Stadthalle 8.546.561,70 € 2834.520,00€ 5478671,70€ 283452000€ 2644.151,70¢€
7 Ostlicher Volksfestplatz 2.548.780,00 € 0,00 € 2.298.780,00 € 000€ 2298.780,00€
& Veranstaltungsplatz 1.674.800,00 € 0,00 € 1.424 800,00 € 000€ 1.424800,00¢€
11 Mittlerer Volksfestplatz 5.500.000,00 € 0,00 € 5.500.000,00 € 0,00€ 5.500.000,00¢€
3 Ostlicher Griinzug 1.593.500,00 € 0,00 € 1.593.500,00 € 0,00 € 1.593.500,00 €
4 Im Wasserstall | 1.360.000,00 € 3.506.250,00 € 847.500,00 € 3.506.250,00€ -2658750,00€
6 Umfeld Hakro-Arena 2.654.577 60 € 0,00 € 2.654.577 60 € 000€ 2654577 60€
Summe 2409871930 € 7.148.095,00 € 2001832930 € 7.148.095,00€ 16.162.350,50 €
Vom Gemeinderar gewiinscht: Erganzungsgebiet Lammgarten ——— _ - = _ _
14 Lammgarten 966.000,00 € 000€ 96600000 € 000€ 96600000 €
C1 Karlstraie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sSumme 25.064.719,30 € 7.148.095,00 € 20.98432030€ 7.148.09500€ 17.128.350,50 €
Mittlere Prioritat, mittelfristige Umsetzung
12 Westlicher Volksfestplatz 5.208.187,90 € 0,00 € 4613187 90 € 000€ 4613.18790¢€
13 Am Finanzamt 3.386.320,00 € 1.157.400,00 € 3.38632000€ 1157400,00€ 2228920,00¢€
Summe 33659227 20€ 830549500€ 28983837,20€ B8.30549500€ 2397045840€
Geringere Prioritat, langfristig Umsetzung
2 Schineblrgstratte I 4510.786,60 € 3.201.600,00¢€ 4510.786,60 € 3.201600,00€ 1.309.18660¢€
10 Schillerstralte 296.000,00 € 2.319.240,00 € 296.000,00 € 2319240,00€ -2.023240,00€

sSumme

Ludwigsburg, den 18.08.2020

38.466.013.80 € 13.826.335.00 €

33.790.623.80 € 13.826.335.00 €

23.256.405,00 €

Li\Projekte BWIC\CradcheimiOstliche Innenstadii1 0 Antrage'2021\Kostenemitfiung_WHS_2020-05-08 xiex

Stadtebaulicher Vertrag

Zustandig SV Hr.
Markus

derzeit nicht im Gehiet



